

※参加申請期間が短縮されている案件があります。申請期限にご注意願います。

執行機関名	案件名称	所在地	工種	予定価格の公表時期	最低制限価格等の公表時期	公告日	申請期限
令和3年1月22日 公告分							
岸和田土木事務所	一般府道 堺阪南線外 津波道路情報板基礎設置工事	泉佐野市下瓦屋四丁目地内 外	「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」	事後公表	事後公表	2021/1/22	2021/1/26 1
西大阪治水事務所	一級河川 木津川 護岸等補修工事(R2 大渉橋下流左岸)	大阪市西区立売堀六丁目地内 外	土木一式工事	事後公表	事後公表	2021/1/22	2021/1/26 2
南部流域下水道事務所	南大阪湾岸流域下水道 高石送泥管外 築造工事(R2-1)	泉北郡忠岡町新浜三丁目地内	土木一式工事	事後公表	事後公表	2021/1/22	2021/1/26 3
南部流域下水道事務所	南大阪湾岸流域下水道 石津送泥管 築造工事(R2-1)	堺市西区浜寺公園町一丁目地内から 堺市西区浜寺諏訪森町西三丁目地内まで	土木一式工事	事後公表	事後公表	2021/1/22	2021/1/26 4
都市計画室	箕面北部丘陵地区 周辺整備工事(その2)	箕面市森町北一丁目地内 外	土木一式工事	事後公表	事後公表	2021/1/22	2021/1/26 5
令和3年1月19日 公告分							
南部流域下水道事務所	南大阪湾岸流域下水道 泉北送泥管 水管橋架設工事(R2-1)	堺市西区山田一丁目地内 から 堺市西区菱木二丁目地内 まで	水道施設工事	事後公表	事後公表	2021/1/19	2021/1/27
南部流域下水道事務所	南大阪湾岸流域下水道 泉北送泥管 水管橋架設工事(R2-2)	堺市西区草部地内 から 堺市中区八田西町二丁目地内 まで	水道施設工事	事後公表	事後公表	2021/1/19	2021/1/27
令和3年1月15日 公告分							
西大阪治水事務所	一級河川 正蓮寺川 正蓮寺川水門電気設備更新工事	大阪市此花区島屋二丁目地内	電気工事	事後公表	事後公表	2021/1/15	2021/1/25
西大阪治水事務所	一級河川 木津川 木津川左岸2号防潮鉄扉電動化工事	大阪市住之江区柴谷一丁目地内	「鋼構造物工事」又は「機械器具設置工事」	事後公表	事後公表	2021/1/15	2021/1/25
東部流域下水道事務所	寝屋川流域下水道 深野北ポンプ場 自家用発電設備更新工事	大東市深野北二丁目地内	電気工事	事後公表	事後公表	2021/1/15	2021/1/25
東部流域下水道事務所	寝屋川流域下水道 桑才ポンプ場 電気設備更新工事	門真市東田町地内	電気工事	事後公表	事後公表	2021/1/15	2021/1/25
南部流域下水道事務所	大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 沈砂池外電気設備更新工事	松原市天美西七丁目地内	電気工事	事後公表	事後公表	2021/1/15	2021/1/25